Zmluva o dielo éislo 01/06/2020

uzatvorena podla § 631 a nasl. zékona ¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,Obciansky zakonnik*)

C.P. 53/06/2020

Objednavatel”

Ndzov organizécie :

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Cislo u¢tu:
Banka:

Tel.spojenie, email:

Zhotovitel"

Nazov organizacie:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:
Cislo uétu:
Banka:

Tel. spojenie, email:

Zmluvné strany

Slovensky zvaz protifasistickych bojovnikov
Oblastna organizacia — Obcianske zdruZenie
Nam. Osloboditelov 77, 071 01 Michalovce
Ing. Miroslav Prega — predseda Oblastnej
organizacie SZPB Michalovce

00470325

2020794369

SK54 0200 0000 0000 0483 3552
Vseabecna uverova banka, a.s. Michalovce
056/6422642,0910788466,0911351050
oblvmi@szpb.sk,prega@centrum.sk,
marianlukacso@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel’)

Plynroz, a.s. Sobrance

Kupelska 66, 073 01 Sobrance

JUDr.,Ing. Rébert Ihnat — predseda
predstavenstva a.s.

00594 482

SK2020499525

SK19 02000 0000 0004 7714 7552

V3eobecna Gverova banka, a.s., exp. Sobrance
056/6522446, 0908985 976
sekretariat@plynroz.sk

(dalej len ,,zhotovitel”)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®):



.
Uvodné ustanovenia

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vykonat prace vrozsahu uvedenom
v harmonograme ako sucasti Vyberového konania na pamdatnikoch padlym vojakom
[l.svetovej vojny v okresoch Michalovce a Sobrance. Podkladom pre zhotovitela je dana
suma finanénych prostriedkov na obnovu, opravu a udribu stavajucich pamétnikov
vojakov Cervenej armady avojakov I. eskoslovenského armadneho zboru v ZSSR
gen.Ludvika Svobodu.

2. Nazov zakazky ,Obnova arekonStrukcia stavajucich pamatnikov Il. svetovej vojny
v okresoch Michalovce a Sobrance”, miesto stavby je totoZné s miestom stavajlcich
pamatnikov.

1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa tymto zavdzuje na vlastné nebezpecenstvo a za podmienok stanovenych touto
zmluvou vykonat pre objednavatela dielo S3pecifikované v élanku 1. tejto zmluvy a
objednavatel sa zavdzuje vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu za jeho vykonanie Specifikovand v €lanku VL. tejto zmluvy.

V.
Vykonanie a odovzdanie diela

1. Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a vcas vykonat prace na diele ( stavby )
s uvedenym nazvom podla predloZenej cenovej ponuky 40 000,- € od objednavatela
atiez zavazok zhotovitela dodat vSetky stym suvisiace doklady apracovné vykazy
o vykonani prac na jednotlivych pamatnikoch tejto zmluvy, tykajlcej sa zodpovednosti za
kvalitnii pracu na diele tak, aby nedoslo k znehodnoteniu historickej udalosti, na ktoru
bol pamatnik postaveny.

2. Zhotovitel musi zachovat autenticitu pamatnika tak ako bol pévodne zhotoveny
respektive postaveny.

3. Zhotovitel je povinny vykonat pre objednavatela dielo na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo riadne avfas vsulade spodmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivostou
a dodrZiavat vietky prislusné zavazné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp.
vykonavanie obdobnych diel , vyryvanie pismen pismo rytcom) vztahuju.

4. Zhotovitel je povinny postupovat vsulade sobchodnym zdkonnikom dodrziavat
stanoveny rozpocet a harmonogram predloZenych prac. Pri zisteni nezrovnalosti so



10.

11.

12.

13.

zmluvou odielo je povinny pisomne upozornit objedndvatela  aosobne snim
nezrovnalosti vyriesit do 3 troch pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo osobne, pripadne prostrednictvom svojich
kvalifikovanych a odborne spdsobilych zamestnancov, za ktorych &innost zodpoveda tak,
akoby ju vykonaval osobne. Zhotovitel' nie je opravneny dat dielo na vlastnd
zodpovednost vykonat tretej osobe.

Zhotovitel vykona dohodnuté dielo samostatne a pri uréeni spdsobu vykonania diela nie
je viazany pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny obstarat veci potrebné na vykonanie diela. Kipna cena tychto veci
je zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo najneskér do stanovenej doby podla predloZeného
harmonogramu ako ¢asti vyberového konania ato v dohodnutych etapach zhotovenia
diela . Pamatnik Remetské Hamre a pamatnik Biela Hora Michalovce do 27. augusta
2020 respektive 28.augusta 2020 Biela Hora k 76. vyroliu Slovenského narodného
povstania a najneskor v tento deri ho aj odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel méZe po
predchadzajuicej tstnej a nasledne pisomnej dohode s objednavatefom dielo vykonat
a odovzdat aj pred tymto datumom.

Zhotovitel' v pokracovani stavby vzmysle harmonogramu odovzda pamitnik vojakov CA
v mestskom parku Sobrance v ll.etape ato najneskér do 23.novembra 2020 na pocest
76.vyrocia oslobodenia mesta Sobrance.

Zhotovitel' vzmysle Zmluvy o dielo je povinny do 23.februdra 2021 ukontit prace na
pamatniku pri OR PZ Michalovce ku dfiu 76.vyrolia postavenia prvého pamitnika
osloboditelom vojakom CA mesta Michalovce.

Objednavatel je povinny poskytnit zhotovitelovi za G&elom vykonania diela potrebnu
st&innost, najmd v pristupe ku stavbam — paméatnikom pomocou spravcu pamitnika
v Sobranciach, Remetskych Hamroch a Michalovciach. V pripade, ak objednavatel
zhotovitelovi potrebnu sucinnost neposkytne, zhotovitel nie je pokial by bol v omeskani
s plnenim svojho zavazku vykonat a odovzdat dielo, ato potas celej doby, v ktorej je
objednavatel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti poskytnit stéinnost.

Miestom odovzdania diela je vidy prisludny pamétnik, na ktorom boli vykonané prace
vzmysle tejto zmluvy. Len so suhlasom objednavatela moze zhotovitel dielo
objednavatelovi odovzdat aj na inom vhodnom mieste.

Pred odovzdanim vykonaného diela je zhotovitel povinny umoznit objednavatelovi
oboznamit' sa s nim. V pripade ak bude objednavatel po oboznameni sa s vykonanym
dielom pozadovat jeho dalSiu Gpravu, je zhotovitel povinny tdto vykonat len vtedy, ak
medzi zhotovitefom a objednavatelom déjde k dohode o primeranom zvyseni ceny za
vykonanie diela. Dohoda o zvySeni ceny za vykonanie diela nie je viak potrebna
v pripade, ak ma vykonané dielo odstranitelné vady, za ktoré zhotovitel zodpoveds,
a ktoré je z tohto dévodu povinny bezodplatne odstranit.



14.

15,

16.

Prevzatie diela objednévatel zhotovitelovi pisomne potvrdi podpisom odovzdavacieho
a preberacieho protokolu. Bez pisomného potvrdenia nie je zhotovitel povinny dielo
odovzdat.

Objednavatel nie je povinny prevziat od zhotovitela dielo v pripade, ak ma vykonané
dielo vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu.

Po vykonani diela je zhotovitel povinny odstranit odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani diela.

V.
Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa az do okamihu odovzdania diela zhotovitel.
Odovzdanim diela prechddza nebezpecenstvo Skody na diele na objednavatela.

Prechodnym vlastnikom diela je az do okamihu odovzdania diela zhotovitel.
Odovzdanim diela prechddza vlastnicke pravo k vykonanému dielu na objednavatela.

Vlastnikom diela po¢as dohodnutych prac je od zaciatku jeho vykondavania objednévatel
aZ do ukoncenia a odovzdania zhotovitelom.

VI.
Cena za vykonanie diela

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi cenu za vykonanie diela vo vyske
stanovenej dohodou zmluvnych stran v sume 40 000,- EUR, slovom Styridsat tisic EUR.
K cene za vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy sa nepripoéita DPH
podla aktudlne Gcinnych pravnych predpisov lebo zhotovitel preberie Eiastku cez
bankovy institit v naSom pripade cez VUB, a.s. podla jednotlivych predlozenych faktur
Uctovanych uz s DPH. Teda 40000,- € so vietkymi néleZitostami. Predpokladom je
vyplatenie cielovej sumy po odovzdani a prevzati stavby ako o tom hovori predmetna
zmluva.
Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za vykonanie diela vznika okamihom odovzdania
diela a to prevodom financnych prostriedkov na jeho bankovy téet.
Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi najneskér do 30 dni odo dna
odovzdania diela, a to formou bezhotovostného prevodu na bankovy tcet zhotovitela
uvedeny v tejto zmluve , pokial by sa zmluvni partneri dohodli ina¢ a to vyplatit
Ciastku za vykonané prace po odovzdani diel¢ich Uloh jednotlivych pamétnikov, t.j. po
odovzdani objedndvatelovi by objednavatel vyplatil na zaklade predloZenych faktur
a vykazov o vykonanej prdci, ktoru pozaduje vyplatit zhotovitel.



Vil
Zodpovednost za Skody ( vady ) diela

1. Zhotovitel zodpoveda za 3kody, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi,
a to aj vtedy, ked'tieto zavady vyjdu najavo aZ neskor.

2. Objedndvatel neznasa Ziadne naklady za Skody vzniknuté pocas stavby o dielo a po nej a2
do uplného prevzatia pamatnikov.

3. Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré na diele vzniknu a7 v ¢ase po jeho odovzdani.

4. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody, ktoré sa na diele vyskytn(i pocas dohodnutej zaruénej
doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na dielo je dvadsatityri ( 24 )
mesiacov azacina plynit od okamihu odovzdania diela. V pripade, 7e objednavatel
prevezme dielo so Skodami, ktoré objednavatel vytkne zhotovitelovi v odovzdavacom
a preberacom protokole, dohodnuta zaruéna doba na dielo zacne plynut aZz odo dia
odstranenia tychto $kod.

5. Objednavatel je povinny vytknut zhotovitelovi 3kody diela, za ktoré zhotovitel zodpoveds,
bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa o nich dozvie, najneskér viak do Siestich mesiacov
od zistenia Skody.

6. Prava objednavatela zo zodpovednosti za $kody avady sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

VIIL.
Penale a zmluvna pokuta

1. Ak zhotovitel odovzdd dielo uvedené v stati V. tejto zmluvy po termine , zaplati zmluvn
pokutu 0,5 % z celkovej dohodnutej sumy t.j. 40 tisic € za kazdy pracovny den

omeskania objednavatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady popripade $kody v termine podla pisomnej dohody
s objednévatelom zaplati zmluvni pokutu 0,5 % z celkovej dohodnutej sumy.

3. Ak objednavatel bude meskat s tihradou faktiry je zhotovitel opravneny Gétovat Grok
z omeskania vo vyske 0,5,- € za kazdy deri omeskania .

IX.
RiesSenie pravnych nedorozumeni

1. Obidve zmluvné strany dospeli k dohode, Ze nedorozumenia, ktoré nie su rieditelné



dohodou medzi oboma partnermi a dosiahnu stuperi neriesitelnosti medzi sebou tak sa
budu riesit sidnou cestou.
X.
Komunikacia medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze komunikacia bude pisomnou, telefonickou
a osobnou formou pri rieSeni vzniknutych problémov a pracovnych zaleZitosti.

2. Zhotovitela bude zastupovat zodpovedny pracovnik okrem konatela spolo€nosti pan
Marcel Mino.

3. Objednavatela bude v nepritomnosti Statutarneho zastupcu OO SZPB bude zastupovat
Ing. Marian Lukac — tajomnik Oblastnej organizacie SZPB M.

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude v Slovenskom jazyku.

XL
Zmeny a dodatky

1. Zmeny textu, udajov a dodatkov k predmetnej zmluve je mozné vykonat len pisomnou
a nijakou inou formou, ktoré budu potvrdené podpisom obidvoch opravnenych zastupcov
zmluvnych stran.

2. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze po priebeZznom vyhodnocovani postupnych prac
a Cerpania financnych prostriedkov ich stav , by pri dostato¢nom zabezpeéeni pristupili
k podpisaniu dodatku o opravu pamétnika ,,Dievéa” v Rakovci nad /Ondavou a
k dokonceniu zacatého pamatnika konkrétne poloZenia novej beténovej dlazby na
mestskom cintorine Michalovce pamaétnik vojakov CA.

Xil.
Odstupenie od zmluvy

1. Obidve strany predmetnej zmluvy maju prave na odstipenie od uzavretej zmluvy.

2. Objednévatel a zhotovitel pokial zistia, Ze jeden z partnerov nespliiia podmienky
vyplyvajice zo zmluvy tak ma pravo z nej odstupit a to . — zhotovitel nezac¢atim prac
v stanovenej dobe podla podpisu zmluvy do troch dni, me3kanim plnenia stanovenych
uloh a podla harmonogramu a nedostato¢nym poctom pracovnikov na stavbe ( min.
musia byt aspon Styria zamestnanci pri praci ), pri nedodrziavani prac podla

technologickych postupov podla STN a porusovani bezpecnosti prace, alkohol, drogy
a pod.

3. Zhotovitel méZe odstupit za podmienok, Ze mu objednavatel neplati pravidelné splatky (
splatku podla dohody ) v termine a meska najmenej 5 dni, dalej ked' zisti, Ze objedndvatel
nedisponuje fin.prostriedkami v objeme objednavky prac a je tu podozrenie, ie po
ukonceni stanovenych prac objednavatel nebude mdct zaplatit podla dohody tejto



predmetnej zmluvy.

4. Obidvaja méZu odstupit aj za podmienok , ktoré si nepredvidatelné pre obe strany s tym,
Ze vypovedna lehota potrva 30 dni pred skoncenim zmluvného vztahu, dalej podla
ustanoveni paragrafov zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

XIIL.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost a ucinnost dinom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sG upravené touto zmluvou, sa spravuju
prisluSnymi ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

3. Menit a doplifiat tito zmluvu je mozné len na zéklade zhodného prejavu véle zmluvnych
stran pisomnymi dodatkami.

4. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych po jednom origindlnom vytlacku
prevezme zhotovitel a objednavatel.

5. Zmluvné strany vyhlasuju a potvrdzuju, Ze suhlasia s obsahom zmluvy, Ze tato zmluva
vyjadruje ich skutoént, vaznu a slobodnu vélu a Ze tato zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani

za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak toho zmluvné strany tdto zmluvu
vlastnoruéne podpisuju.

V Michalovciach dna: 4/%/%;
Objednavatel: Zhotovitel \D //LM —
a.

Ing. Miroslav Prega JUDr.Ing. Robert Ihnat
predseda predseda predstavenstva
Oblastnej organfzdctie S chalov Plynroz, a.s. Sobrance
pfolia

@ Pl.'a’c.ﬂﬂoz
073 01 go':EWUCE

Prilohy :

Cislo 1 — Polozkovity rozpocet

Cislo 2 — Rekapitulacia ceny

¢islo 4 — Harmonogram prac

Cislo 5 — Fotodokumentacia pamétnikov



SLOVENSKY ZVAZ PROTIFASISTICKYCH BOJOVNIKOV
OBLASTNA ORGANIZACIA
Namestie osloboditel'ov 77, 071 01 Michalovce

Tel.: 056/6422642, mobil.: 0910 788 466, e-mail.: oblvmif@szpb.sk. marianlukacso@email.com

C.P. 52/06/2020

HARMONOGRAM
prac na opravich a Gdribe pamétnikov v zmysle vyberového konania.

Harmonogram vykonania prac udrzby aopravy poSkodenych stavajiicich pamitnikov
postavenych vojakom, ktori padli v Il.svetovej vojne a pocas Slovenského narodného povstania
vregidnoch okresov Michalovee a Sobrance respektive dolného Zemplina. Finanéné
prostriedky boli vy¢lenené vladou SR z jina 2019 na zasadani vlady v meste Sobrance ako
kapitalové prostriedky urcené na tento hore spominany ucel.

Prace su rozdelené na dve etapy vykonania opravy a idrzby tychto pamitnikov.

Letapa : - zahrfiuje pamiitniky postavené padlym vojakom ILsvetovej vojny a SNP a to

pamiitnik umuéenych a popravenych 6 vojakov CA a jednej ruskej partizanky v obci

Remetské Hamre, kde sa jedna o celkovi rekonstrukciu a opravu pamitnika a okolia. Tak ako

Je vidno na fotografickej dokumentacii tak je potrebné z rekonstrukénych prac vykonat' celkovii

opravu a udrzbu pamétnika s opravou popripade vymenou

- pamitnej tabule, ktord je poskodena v l'avom spodnom rohu,

- Je potreba celé okolie okolo pamitnika v pdvodnom stave t.j. vyznacenej plochy podl'a

starych obrubnikov polozit’ trvanlivi a pevnu dlazbu ato pomocou zamkovej alebo

betonovej dlazby zamkovej dlazby alebo beténovych podlaznych kociek,

- pristupovir cestu v Sirke 2,5 m cestu od schodov k ploche pred pamiitnikom s diZkou podra
potreby,

- zrusit’ staré Strkové 4 schody spevnené drevom a v $irke 2,5 m urobit’ nové 4
schody zo zamkovej dlazby, beténovej dlazby alebo iného pristupného materidlu,

- d'alej podl'a predbeznej dohody pred vykonanim oprav upravit’ okolie pred schodmi tak, aby
tam mohli byt umiestnené lavicky zhruba pre 50 0s6b a manipula&ny priestor pre
moderatora vystupujucich s kultirnym programom a miesto pre odovzdanie ocenenti,
ktori budti pri réznych vyro€iach vyznamenani alebo oceneni medailami a inymi
oceneniami,

- cely pamétnik je potrebné ohradit’ nizkym plotom vo vyske 70 cm tak ako povodne bol
urobeny azdo doby rozobratia vandalmi z materidlu beténovych stipikov , kovového
zabradlia aukotvenia, schematicky material bude pripraveny cez projektantku obecného

uradu Remetské Hamre podla upresnenia zo diia 24.6.2020,

- v smere za pamdtnikom z ¢elného pohl'adu na l'avej strane postavit’ podl'a poziadavky
spravcu  pamdtnika tri stoZiare vysoké 3,5 metre ( aj vysSie) na umiestnenie vlajok obce,

Statnej vlajky



avlajky zahrani¢ného host’a alebo delegdacie,
- prace na pamétniku je potrebné zacat’ po podpisani Zmluvy o dielo ditom jej platnosti 1.jula
2020 a prace ukoncit’ odovzdanim pri prileZitosti 76.vyro¢ia SNP t. j. do 27.augusta 2020.

Pamiitnik umudenym a popravenym partizinom PS Kriviii a obéanom okolitych obci

Biela Hora Michalovee na Partizanskej ulici :

- v zmysle fotodokumenticie vykonat’ potrebné prace na opravu a udrzbu pamiitnika a jeho
okolia takto :

- prace na pamétniku zacat’ paralelne s pracami na pamétniku v R.Hamroch t.j. od 1.jila 2020
a ukon¢it’ diia 28.augusta 2020 odovzdanim pamétnika objednavatel’ovi prac,

- samotny pamitnik vy¢istit’ biologicky parou avodou cez vysokotlakové &erpadlo bez
poskodenia povodného stavu a obnova pisma ( nie celkom ) len symbolicky, je tam povodné
znenie uz na mramorovej doske,

- okolie tzn. plochu poskodent dlazbu vymenit’, na l'avej strane z Gelného pohladu cel
poskodent ¢ast’ vymenit za novu,

- pred pamétnikom pri ochrannom muriku postavit tri stoziare 3,5 m ( aj vy3Sie) na vlajky
mesta a Statnej vlajky popripade vlajky zahrani¢nej navstevy,

- vy¢istit’ a opravit’ schody pri prichode na plochu pred pamétnikom,

- na l'avej strane od pamitnika blizsie k ceste 3.triedy v rohu vygistit’ a urobit’ miesto na 5 — 7
lavi¢iek na sedenie pre seniorov,

- cely zadny ochranny mur natriet’ trvanlivou bielou farbou z ¢elnej strany aj zo zadnej strany
mura,

- podstavec sochy vylozit trvanlivou dlazbou prisposobenej dobe a terajSiemu okoliu ako aj
¢elo podstaveca sochy vyrovnat’ a opatrit’ podl'a moZnosti porovnatel'nym obkladom na ele

pamiitnika.

ILetapa : - pamiitnik vojakov CA v mestskom parku na Nam. osloboditel’ov
v Sobranciach podla fotodokumentacie dat’ do povodného stavu,

- s0 sthlasom spraveu pamétnika vymenit’ stoZiare na vlajky za nové 4 m vysoké tri stoZiare
pre vlajky mesta, Statnej vlajky a vlajky zahrani¢ného hosta alebo delegécie, podl'a dohody na
T'avej strane od Statnej cesty z ¢elného pohladu,

- cely pamitnik vy¢istit’ parotlakom a vodou, odstranit’ poskodeny obklad a vymenit’ za novy

a znaky kosak a pétcipu hviezdu obnovit’ do pévodného néteru,



- pismo rytec obnovi vSetky pismena podla potreby a natrie trvalou farbou pre dobri
viditeI'nost’ a ¢itanie,

- pri pamitniku dat’ do pdvodného stavu mramorové zabradlie tak ako bolo v dobe stavby
pamétnika namontované,

- prace zacat' v takom casovom slede, aby boli ukonéené do 23.novembra 2020 na pocest’
76.vyrocia oslobodenia mesta a odovzdané objednéavatelovi prac spolotne so spravcom
pamitnika.

Pamiitnik, ktory bol prvym pamitnikom na uzemi vtedajSej CSR pred OR PZ SR
v Michalovciach.

- podl'a fofodokumentécie pamétnik vy¢istit' od skvin a inych negistdt parotlakom a vodou bez
poskodenia pdvodnej stavby a podstavca,

- pismo rytcom obnovit’ vietky mena a napisy na telese paméitnika.

- vymenit’ kovovi pétcipu hviezdu za nova a nafarbit’ ¢ervenou farbou,

- dlazbu vy¢istit' a poskodent vymenit podl'a potreby za novu, opravit' aj sokel pamitnika
smerom od chodnika z mesta od Statnej cesty a dat’ do povodného stavu,

- opravit’ obité hrany a tam kde sa to vyzaduje vybrusit a vycistit’ zahon pre sadenie kvetov,

- prace ukoncit’ do 23.februara 2021 ku diiu 76.vyroc¢ia letapy oslobodenia vychodného
Slovenska ale aj vyro¢ia prvého pamiitnika postaveného na naom tizemi vojakom Cervenej

armady. ktori postavili kamendri Michaloviec z vlastnych zdrojov.

Vzhl'adom na vy$ku finanénych prostriedkov 40 tisic € a po spoéitani pri odovzdani $tvrtého
pamitnika kolko eSte ostava s celkovej sumy by sa pokracovalo s udrzbou d’alsieho pamitnika
to pieskovcového pamitnika padlym ob¢anom obce Rakovec nad/Ondavou pred obecnym
parkom na Hrune pred zahradou kastiel'a popripade iny pamétnik. Tam by sa uz prihliadalo ako
by sa pokracovalo a aké prace by sa vykonali priamo so spravcom pamétnika a vitazom
vyberového konania pravoplatnym dodatkom k Zmluve o dielo.. Platby jednotlivych oprav
a drzby pamitnikov bude cez bankovy institit tak ako to bude zakotvené v Zpluve o dielo pri

predlozeni faktir a dodacich listov .

Slovensky zviiz protifasistickych bojovnikov
Oblastna organizicia redsetla OblV FZPB Michalovce
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Stavba:

Obnova,oprava,lidrzba pamitnikov

Objednavatel: SZPB, Oblastna organizacia Michalovce

Rekapitulacia objektov stavby

Zhotovitel: Plynroz, a.s. Sobrance Spracoval:
Miesto: Datum: 10.6.2020
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZs VRN KC

01 Obnova,oprava,lidrzba pamétnikov 32 880,00 6 576,00 39 456,00 0,00 2720,00 30 160,00 0,00 0,00

02 Pamétnik Remetské Hamre 9 080,00 1816,00 10 896,00 0,00 0,00 9 080,00 0,00 0,00

03 Pamétnik Biela Hora Michalovce 10 180,00 2 036,00 12 216,00 0,00 0,00 10 180,00 0,00 0,00

04 Pamdtnik v parku - Sobrance 7 040,00 1408,00 8 448,00 0,00 2720,00 4 320,00 0,00 0,00

05 Pamitnik Michalovce 6 580,00 1 316,00 7 896,00 0,00 0,00 6 580,00 0,00 0,00
Celkom 32880,00 6576,00 39 456,00 0,00 2720,00 30 160,00 0,00 0,00
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